Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE



# CONVENTION DE MANDAT POUR LES TRAVAUX : Rénovation projecteurs de stade

**Entre :**

**D'une part,**
La commune de GOURLIZON, représentée par Monsieur le Maire, Olivier PORS, agissant en vertu de la délibération en date du _____ visée en préfecture le _____,
Désignée ci-après par la commune

**Et :**

**D'autre part,**
Le Syndicat Départemental d'Énergie et d'Equipement du Finistère,
9 allée Sully, 29000 Quimper
Représenté par son Président, Antoine Corolleur, agissant en vertu de la délibération en date du 15 septembre 2020 (C2020-25)
Désigné ci-après par « le SDEF »

Il est exposé ce qui suit :

**Préambule**

Conformément à l'article L.2422-5 du Code de la Commande Publique : « dans *la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtée, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L.2422-6, dans les conditions de la présente section.* »
Dans le cadre de cette opération, la commune souhaite confier aux SDEF l'exécution des travaux : Rénovation projecteurs de stade.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

**Article 1 : Objet de la convention**

En application de l'article L.2422-5 du Code de la Commande Publique, la commune désigne le SDEF par la présente convention comme mandataire pour suivre l'opération suivante :
**-Rénovation projecteurs de stade.**

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée sous mandat.

**Article 2 : Champ d'application de la convention**

<u>Les travaux de pose de projecteurs de stade/terrain de sport</u>
la commune délègue au SDEF l'exécution des travaux relatifs à la pose de projecteurs de stade/terrain de sport.

Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE

**Article 3 : Répartition des compétences**

**Phase projet :**
Missions du SDEF
- Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront étudiés et réalisés ;
- Réalisation des études d'avant-projet et proposition de matériels (le cas échéant) ;
- Transmission à la commune d'un avant-projet définitif chiffré ;
- Validation par le SDEF du dossier d'exécution des travaux comprenant toutes les démarches et autorisations administratives nécessaires à l'exécution du projet ;
- Représentation du maître d'ouvrage vis-à-vis des tiers ;

Attributions de la commune
- approbation des études préliminaires et de l'avant-projet ;
- choix du matériel ;

**Passation des marchés publics :**
Mission du SDEF
- le SDEF fait son affaire de la consultation des entreprises, selon les règles définies par la règlementation applicable aux marchés publics.

**Phase travaux :**
Mission du SDEF
- Organisation des réunions de chantier, de la coordination sécurité et protection de la santé ;
- Contrôle de l'activité des prestataires ;
- Validation et paiement des factures ;

Attributions de la commune
- participation aux réunions de chantier ;
- validation des études d'exécution ;

**Réception des travaux et remise des ouvrages :**
Mission du SDEF :
- établissement d'un procès-verbal de réception des travaux ;
- établissement d'un procès –verbal de remise des ouvrages, d'un plan de récolement. En cas de réserves, il appartiendra au SDEF d'établir la main levée des réserves et de la signer ;
- Les ouvrages réalisés pour le compte de la commune feront l'objet d'une remise par le SDEF, sur la base d'un bilan financier détaillé qui donnera lieu aux opérations comptables et budgétaires ;
Le SDEF fournira à la commune toutes les pièces justificatives nécessaires à l'intégration dans sa comptabilité des opérations portant sur son patrimoine.

Attributions de la collectivité :
- gestion des différentes garanties à compter de la réception des ouvrages ;
- intégration des ouvrages dans le patrimoine.

**Article 4 : Gestion des ouvrages**

Dès que la réception des travaux a été prononcée, la commune s'engage à accepter les ouvrages et à en être le seul maître d'ouvrage et gestionnaire à compter de la date du procès-verbal de remise des ouvrages.

**Article 5 : Modalités financières**

La collectivité participe financièrement à l'opération conformément aux dispositions de la présente convention et de son annexe financière dans les conditions suivantes :

- Estimation de l'opération : l'enveloppe financière prévisionnelle est déterminée par le SDEF et figure dans le plan de financement annexé à cette convention.

- Règlement et paiements : le SDEF règle les acomptes et le décompte définitif aux entreprises.

Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE



- Participation de la commune : le montant de la participation de la collectivité est déterminé avec exactitude à la réception du décompte définitif TTC de l'entreprise.

- Un titre de recette est établi par le SDEF représentant le montant TTC des travaux.

Toutes les recettes et les dépenses prévues par la convention doivent être reversées au comptable public et il ne peut y avoir de contraction entre les recettes et les dépenses.

**Le montant de la participation financière se décompose de la manière suivante :**

| | Montant HT | Montants TTC (TVA 20%) | Modalité de calcul de la participation communale | Financement du SDEF | Part communale | | Imputation comptable au SDEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Total | *dont frais de suivi (déjà calculés dans le total)* | |
| ECLAIRAGE PUBLIC - Stade - Rénovation | 17 070,72 € | 20 484,86 € | 100% du TTC | 0,00 € | **20 484,86 €** | **0,00 €** | 458 |
| **TOTAL** | 17070.72 | 20 484,86 € | | 0,00 € | 20 484,86 € | | |

Cette contribution revêt un caractère forfaitaire basée sur le coût estimé des travaux.

En cas d'augmentation dans le volume des travaux décidée en cours de chantier, ou de toute décision ou fait conduisant au dépassement des enveloppes prévisionnelles, le SDEF informe immédiatement la commune.

Chacune des parties pourra proposer à tout moment un avenant pour modifier la répartition du financement, notamment en raison d'une variation de l'importance relative des dépenses.

Le SDEF appellera la participation selon l'échéancier suivant :

- Un acompte sera demandé à hauteur de 40 % sur la base du montant du bon de commande facturé,
- A hauteur de 70 % ou 80 % suivants selon l'avancement des travaux,
- Le solde à la mise en service de l'ouvrage sur présentation de la facture.

Le SDEF appellera la contribution en un versement, selon l'avancement des réalisations.

**Article 6 : Achèvement de la mission et fin de la convention – Durée de la convention**

Cette convention s'applique aux travaux : Rénovation projecteurs de stade.

La mission du mandataire prend fin à lors de la réception des travaux. L'accord sur la réception des travaux marque la fin de la convention entre le mandant et le mandataire.

Toute modification du projet initial fera l'objet d'un avenant.

**Article 7 : Mesures coercitives – Résiliation et pénalités**

1/ Si le mandataire est défaillant, **et après mise en demeure infructueuse**, le maître d'ouvrage peut résilier la présente convention sans indemnité pour le mandataire qui subit en outre un abattement égal à 5 % de la part de rémunération en valeur de base à laquelle il peut prétendre.

2/ Dans le cas où le maître d'ouvrage ne respecte pas ses obligations, le mandataire, **après mise en**

Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE

**demeure restée infructueuse**, a droit à la résiliation de la présente convention avec indemnité de 5 % du forfait de rémunération en valeur de base.

3/ Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute du mandataire, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le mandataire a alors droit à une indemnité de 5 % du forfait de rémunération en valeur de base.

4/ Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après notification de la décision de résiliation et le mandataire est rémunéré de la part de mission accomplie. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le mandataire et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal qui précise, en outre, les mesures conservatoires que le mandataire doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux exécutés. Il indique enfin le délai dans lequel le mandataire doit remettre l'ensemble des dossiers au maître d'ouvrage.

**Article 8 : Règlement des différends**

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention fera l'objet, à l'initiative de la partie la plus diligente, d'une recherche de conciliation préalablement à toute action contentieuse devant le tribunal administratif compétent.

**Article 9 : Capacité d'ester en justice**

Le mandataire pourra agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage jusqu'à l'achèvement de sa mission, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. Le mandataire devra avant toute action demander l'accord du maître d'ouvrage.
Toutefois, toute action en matière de garantie n'est pas du ressort du mandataire.

Le _____ à _____

Pour la commune de GOURLIZON
Monsieur le Maire
Olivier PORS

Fait à Quimper, le

Pour le SDEF
Monsieur le Président du SDEF
Antoine COROLLEUR

Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE

SDEF
territoire d'énergie Finistère

**EP 2026-2029 - 12 lots géographiques**
**202518-11 - Entretien-Maintenance EP - Pays Bigouden - BOUYGUES**

**Bouygues ES Brest et Quimper**

**SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE ET D'EQUIPEMENT DU FINISTERE**

**DEVIS**

**COMMUNE : GOURLIZON**
**Affaire : Renovation EP Stade C8**

**OS étude : OS-2026-1**
**Devis estimatif : T6453.04.061-IndB**
**N° ENEDIS:**

*le 09/07/2026*

| *N° des prix* | *DESIGNATION DES OUVRAGES* | *Unité* | *Quantité* | *PRIX unitaires et forfaitaires en €uro* | *PRIX global* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | |
| 12.01 | PGOC éclairage public pour la rénovation (prix compté par support ou armoire rénové) | u | 5.000 | 14.00 € | 70.00 € |
| 12.03 | Pourcentage de majoration sur tarif fournisseur pour équipements et matériels électriques prévus et non prévus au BPU | % | 7864.000 | 0.23 € | 1 808.72 € |
| 13 | DIVERS EP | | | | |
| 13.15 | Pose de console ou crosse sur tout type de support, la fourniture étant comptée par ailleurs | u | 4.000 | 133.40 € | 533.60 € |
| 14 | CANDELABRES | | | | |
| | BRITELINE GEN3 3 1053 LEDS 230V CL2 IP66 (ou équivalent) | u | 4.000 | 1 686.00 € | 6 744.00 € |
| 14.08 | Divers candélabres | | | | |
| 14.08.8 | Dépose d'une crosse sur pba, ou mât | u | 8.000 | 53.40 € | 427.20 € |
| 15 | COMMANDE EP | | | | |
| 15.05 | Fourniture et pose de coffret polyester armé cadenassable, y compris ferrures accessoires de fixation et panneaux bois, | | | | |
| 15.05.2 | - Type 900 x 900 - double porte, y compris fouille, massif B925 | u | 1.000 | 932.10 € | 932.10 € |
| 15.05.3 | - coffret S20 adapté pour recevoir appareillage projecteur de stade | u | 2.000 | 500.40 € | 1 000.80 € |
| 15.05.4 | Dépose et repose d'une armoire de commande, y compris compatge si nécessaire | u | 1.000 | 355.70 € | 355.70 € |
| 15.06 | Fourniture, mise en oeuvre, câblage et raccordement dans coffret existant y compris dépose éléments existant si nécessaire | | | | |
| 15.06.1 | - Une grille de repiquage bipolaire | u | 5.000 | 57.10 € | 285.50 € |
| 15.06.2 | - Une grille de repiquage tétrapolaire | u | 1.000 | 120.70 € | 120.70 € |
| 15.06.3 | - Un contacteur bipolaire 20 A | u | 4.000 | 82.60 € | 330.40 € |
| 15.06.9 | - Une prise de courant | u | 1.000 | 19.10 € | 19.10 € |
| 15.06.15 | - Un disjoncteur bipolaire 10A, 16A, 20A type "C60N" de courbe B | u | 4.000 | 109.20 € | 436.80 € |
| 15.06.22 | - Un bloc vigi bipolaire type "C60" 40A, 300mA | u | 4.000 | 203.10 € | 812.40 € |
| 15.07 | Fourniture et pose de Coffret de répartition modulaire électriques type "Opale" à poser sur panneaux: | | | | |
| 15.07.4 | - Un coffret 13 modules par rangée, 4 rangées | u | 1.000 | 168.90 € | 168.90 € |
| 16 | ECLAIRAGE DE STADE | | | | |
| 16.01 | Pose et raccordement d'un projecteur de stade (y compris pose et raccordement appareillage en pied de poteau, fourniture et | u | 4.000 | 245.20 € | 980.80 € |
| 16.02 | Dépose projecteur de stade (y compris câble d'alimentation et appareillage et coffret si nécessaire), quelquesoit la hauteur | u | 8.000 | 115.50 € | 924.00 € |

| *Qté* | *Article hors bordereau* | *Tarif* |
|---|---|---|
| 4 | HB1 - Fourniture ACCLUM-C200-027-31 - Parafoudretype2 ou 3 (COMATELEC ) | 480.00 € |
| 4 | HB2 - Fourniture Herse/Bras pour fixation Projecteur de Stade | 640.00 € |
| | **Total** | **1 120.00 €** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL HT non revisé** | | **15 950.72 €** |
| **MONTANT révisé HT** | | **15 950.72 €** |
| *Hors bordereau HT* | | *1 120.00 €* |
| **MONTANT TOTAL HT** | | **17 070.72 €** |
| TVA | 20 % | 3 414.14 € |
| **MONTANT T.T.C.** | | **20 484.86 €** |

Envoyé en préfecture le 03/08/2026
Reçu en préfecture le 03/08/2026
Publié le 03 AOUT 2026
ID : 029-212900658-20260729-DEL26_07_01-DE

# ECLAIRAGE PUBLIC

RLIZON

TADE D'ENTRAINEMENT

RENOVATION ECLAIRAGE

ou bon de commande SDEF :

service :

| | Nom | Téléphone |
|---|---|---|
| | G. RAMBOUR | 02.98.43.32.06.97 |
| | B. VERHEYDES | 06.84.41.84.80 |
| | BOUYGUES ENERGIES & SERVICES 3 | 33.7.8.92.66.75 |

| SUIVI DU PLAN | PHASE | | VISA | |
|---|---|---|---|---|
| | Par | Le | Par | Le |
| Etude | B. VERHEYDES | 18/06/2026 | J. THOMAS | 18/06/2026 |
| Envoyé à la SDEF | | | | |
| Modifications | | | | |
| Récolement | | | | |

| INFORMATION SUR LE PLAN | | |
|---|---|---|
| Echelle : 1/200 | Système de projection : Lambert 93 | Classe de précision : A |
| Fichiers : | N° dossier : 76480.02 | N° informatique : 76480.02.001-indA |

INTERVENTION DE L'ENTREPRISE :

Centre FINISTERE
Agence de BREST
[illegible]
29802 BREST Cedex 4
Tél : [illegible]
Fax [illegible]

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

Centre FINISTERE
Site de QUIMPER
[illegible]
29000 QUIMPER
Tél : [illegible]

PLAN DE SITUATION




| | |
|---|---|
| Modèle sur le plan | [illegible] |
| Support | PBA |
| Modèle | [illegible] |
| Forme | [illegible] |
| Hauteur (m) | 14,00m |
| RAL support | |
| Hauteur bras | 0m |
| Type de console | [illegible] |
| Modèle de la console | [illegible] |
| Taille de la console | 1,00m |
| Mât de la console | [illegible] |
| Modèle de la console | [illegible] |
| Mât de la console | |
| Hauteur de feu (m) | 10,00m |
| Protection | [illegible] |
| Qt mât de la console (N) | |
| Code Ba GC (*) (*) | |
| Référence du mât | [illegible] |
| Couleur mât (ral) | [illegible] |
| Connecteur (PA/GA) | |
| Sectionneur (N/O) | NON |
| Prise de terre | [illegible] |
| Voltage | 24V |
| Plus lumineux rentrant (lm) | 300 000 lm |
| N° de cellule | 24700 |



| | |
|---|---|
| Modèle sur le plan | [illegible] |
| Support | PBA |
| Modèle | [illegible] |
| Forme | [illegible] |
| Hauteur (m) | 14,00m |
| RAL support | |
| Hauteur bras | 0m |
| Type de console | [illegible] |
| Modèle de la console | [illegible] |
| Taille de la console | 1,00m |
| Mât de la console | [illegible] |
| Modèle de la console | [illegible] |
| Mât de la console | |
| Hauteur de feu (m) | 10,00m |
| Protection | [illegible] |
| Qt mât de la console (N) | |
| Code Ba GC (*) (*) | |
| Référence du mât | [illegible] |
| Couleur mât (ral) | [illegible] |
| Connecteur (PA/GA) | |
| Sectionneur (N/O) | [illegible] |
| Prise de terre | [illegible] |
| Voltage | 24V |
| Plus lumineux rentrant (lm) | 300 000 lm |
| N° de cellule | 24700 |